

質問回答書

受付日	質問項目	質問内容	回答
1 H30.1.12	プロポーザル実施要領	プロポーザル実施要領 第1-(4) サーバーのOSについて 履行期間(平成35年度決算調整終了までを含む)とセキュリティの観点からMicrosoft社製のServerのOSを利用する場合、履行期間中にサポートが終了しないOS、WindowsServer2016での提案が必須との認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
2 H30.1.12	機能チェックシート	機能チェックシート 共通7 バックアップメディアの自動交換が可能であることとありますがサーバー外部のハードディスクに必要期間のバックアップが保存できれば、メディアの交換は必須ではないと考えて問題ないでしょうか。	お見込みのとおり。
3 H30.1.12	機能チェックシート	機能チェックシート 共通17 ID(入力者)でログインした場合、担当課を意識せず、処理権限から作業ができるることは具体的にどのような内容を指しているものかご教授願います。	予算課がA課、執行課がB課である場合、B課の職員がA課で再度ログインすることなく、B課でログインしたまま執行権限を設定できることで、A課の予算が執行できることを想定しています。
4 H30.1.12	機能チェックシート	機能チェックシート 共通18 テスト処理を行う機能があることとありますが、テスト処理を行える環境を用意する対応で問題ないでしょうか。	お見込みのとおり。
5 H30.1.12	機能チェックシート	機能チェックシート 共通37 他にもう一階層とありますがシステム導入仕様書に記載されている「会計-款-項-目-節-細節-説明」の説明を指しているという認識でよろしいでしょうか。また、この場合の説明階層とは具体的にはどのようなものでしょうか。	前段、お見込みのとおり。 「説明」階層とは、事業別や係別等で区分するための階層を想定しています。
6 H30.1.12	機能チェックシート	機能チェックシート 予算編成42 所属(課・係)が変更となる場合に、所属単位で変更可能とあります がこれは予算配当後の課の統合等による所属変更に際して予算データ・執行データの変換処理が可能であるという認識でよろしいでしょうか。具体例とともにご教授願います。	前段、お見込みのとおり。 予算の移動を含め、新組織で予算執行が可能となることを想定しています。
7 H30.1.12	機能チェックシート	機能チェックシート 債権者管理70 利用状況とは具体的にどのような内容を想定していますでしょうか。	履歴の照会ができるなどを想定しています。

受付日	質問項目	質問内容	回答
8	H30.1.12 機能チェックシート	機能チェックシート 執行管理121 起票日と仕訳日の履歴を検索対象として、伝票検索が可能であることとあります。仕訳日とは何を指していますでしょうか。	仕訳日 = 記帳日(総勘定元帳の記帳月日)。
9	H30.1.12 機能チェックシート	機能チェックシート 執行管理122 調定伝票出力時に予算情報と照合機能があることとありますが具体的にどのような内容を指しているものかご教授願います。	予算額、調定累計額を確認できる機能を想定しています。
10	H30.1.12 機能チェックシート	機能チェックシート 固定資産182 「弘前市水道事業会計及び下水道事業会計に使用する様式を定める訓令」に定められている帳票は、その様式に合わせる必要がありますでしょうか。	お見込みのとおり。
11	H30.1.12 導入仕様書	導入仕様書 第3-1-(4)-④ 対策ソフトの指定なしとありますが弘前市様ご導入のウイルスバスターにライセンスを追加する形でも問題ありませんでしょうか。	当市のウイルスバスターを使用する場合には、ライセンスは当市で余分に確保しておりますので、追加等は不要になります。
12	H30.1.12 導入仕様書	導入仕様書 第3-1-(4)-④ ④はウイルス対策ソフトの指定なしと解釈しましたが、サーバーがウイルス対策ソフトのパターンファイルを自動受信できないネットワークに置かれた場合、パターンファイルの更新は貴市担当者様の作業との認識でよろしいでしょうか。	システムはインターネット接続系ネットワークのため、自動更新されます。
13	H30.1.12 導入仕様書	導入仕様書 第3-1-(5)-① 接続するクライアントは、最大50台とありますがこれらが参加しているネットワークは個人番号利用事務系ネットワーク、インターネット接続系ネットワーク、LGWAN接続系ネットワークのどれでしょうか。	インターネット接続系ネットワークとなります。
14	H30.1.12 導入仕様書	導入仕様書 第3-1-(4) ハードウェアについて サーバーを搭載するラックには、既存のディスプレイ装置等があり、新規導入するサーバーが接続可能な状態であるとの認識でよろしいでしょうか。	システムを構成する必要機器は、全て事業者が準備することを想定しています。

	受付日	質問項目	質問内容	回答
15	H30.1.12	導入仕様書	導入仕様書 第3-1-(5) クライアント機器及びクライアントライセンスについて WindowsServer2016用のWindowsServerCALは本提案内で購入が必要でしょうか。 必用な場合には購入数をご教示願います。	購入不要です。
16	H30.1.12	導入仕様書	導入仕様書 第3-3 導入システムの範囲と稼働時期について 現行システムから新システムへ切り替えにあたり、予算執行等の通常運用に係る部分の並行稼働(新旧システムの月次確認等)を予定している場合、時期と期間をご教示願います。	平成31年4月1日から平成31年9月末まで。
17	H30.1.12	導入仕様書	導入仕様書 第6 データ移行作業の概要について 現行システムに登録された「予算編成」に関わる過去の予算データは、全て移行する必要がありますでしょうか。	必要なし。
18	H30.1.12	導入仕様書	導入仕様書 第6 データ移行作業の概要について 現行システムに登録された「執行管理」に関わる過去の伝票データは、全て移行する必要がありますでしょうか。	必要なし。
19	H30.1.12	導入仕様書	導入仕様書 第6 データ移行作業の概要について 現行システムに登録された「固定資産管理」に関わる資産データは、償却明細を含め全て移行する必要がありますでしょうか。	お見込みのとおり。
20	H30.1.12	導入仕様書	導入仕様書 第6 データ移行作業の概要について 現行システムに登録された「企業債管理」に関わるデータは、償還明細を含め全て移行する必要がありますでしょうか。	現行システムではない別システムに登録されている「企業債管理」データについて、償還明細を含め全て移行する必要があります。
21	H30.1.12	導入仕様書	導入仕様書 第6 データ移行作業の概要について 現行システムに登録された「貯蔵品管理」に関わる過去の入出庫伝票データは、全て移行する必要がありますでしょうか。	お見込みのとおり。
22	H30.1.12	その他	各種帳票について 決算資料を含む各種帳票について、新システム側の印刷設定やパラメタ設定が必要な場合、貴市職員様の作業ではなく、受託者にて設定を完了した上で納品する必要がありますでしょうか。	お見込みのとおり。