

令和6年度 <h1 style="margin: 0;">工 事 設 計 書</h1>		開示の区分	<input checked="" type="checkbox"/> 全部開示 <input type="checkbox"/> 部分開示 <input type="checkbox"/> 非開示		
		起 案	令 和	年	月 日
		決 裁	令 和	年	月 日
		設計担当課	建築住宅課		
		決裁区分	市 長	副 市 長	決 裁 (供 覧)
		<input type="checkbox"/> 市 長			
		<input type="checkbox"/> 副 市 長			
		<input type="checkbox"/> 部 長			
<input type="checkbox"/> 課 長					
工 事 名 称	令和6年度 弘前職業能力開発校移転改修工事(建築工事)(ゼロ市債)			部 長	
工 事 場 所	弘前市大字賀田字大浦4番地1ほか			課 長	
設 計 金 額	縦 覧			課長補佐	
工 事 期 間	令和 年 月 日迄 210日間				
工 事 施 工 理 由	老朽化が著しい現弘前職業能力開発校を旧岩木保健福祉センターへ移転するにあたり、用途変更及び施設の長寿命化を図る改修工事を実施する必要があるため。 <div style="text-align: right;">発注担当課 (商工労政課)</div>			主幹兼係長	
工 事 概 要 及 び 仕 様	工種(建築一式工事) [建設リサイクル法対象工事] [青森県設計単価表(非公表)等使用] 旧岩木保健福祉センター(鉄筋コンクリート造2階建、延床面積1,369.76㎡)の移転改修工事を以下のとおり行う。 ①用途変更に伴う内部改修(建具改修、内装改修ほか) ②外壁改修 (外壁塗装、軒天井等塗装ほか) ③屋根改修 (屋根葺替、屋上防水改修ほか)			審 査	
				担 当 者	