

工 事 設 計 書		開 示 の 区 分	<input checked="" type="checkbox"/> 全部開示 <input type="checkbox"/> 部分開示 <input type="checkbox"/> 非開示			
		起 案	令 和 年 月 日			
		決 裁	令 和 年 月 日			
		設 計 担 当 課	環 境 課			
		決 裁 区 分	市 長	副 市 長	決 裁 (供 覧)	
		<input type="checkbox"/> 市 長				
		<input type="checkbox"/> 副 市 長				
		<input type="checkbox"/> 部 長				
<input type="checkbox"/> 課 長						
工 事 名 称	令和 7 年度 弘前市斎場長寿命化改修工事（建築工事）					部 長
工 事 場 所	弘前市大字常盤坂二丁目 2 0 番地 1 ほか					課 長
設 計 金 額	____ 縦 覧 ____					課 長 補 佐
工 事 期 間	令和 9 年 1 0 月 3 1 日迄 日間					
工 施 工 理 由	老朽化した弘前市斎場の長寿命化を図るため、前川建築の意匠の継承に配慮しながら、人体火葬炉の大型化や待合室等のバリアフリー化等といった設備の機能強化を伴う改修を行う。 <div>発注担当課（ 環境課 ）</div>					係 長
工 事 概 要 及 び 仕 様	工 種 （ 建築一式工事 ） [建設リサイクル法対象工事] [青森県設計単価表(非公表)等使用] 弘前市斎場の長寿命化改修を以下のとおり行う。 1. 本体 撤去・新設工事 2. 屋外 撤去・新設工事 3. 仮設管理待合棟・仮設動物炉棟 撤去工事					審 査
						担 当 者